

Direzione Acquisti

## INFORMATIVA RICORSO A SISTEMI DI QUALIFICAZIONE RFI

Si rende noto che la Direzione Acquisti ha avviato per conto della DIREZIONE INVESTIMENTI - AREA CAMPANIA SARDEGNA E ADRIATICA, la procedura n. DAC.0293.2024 per l'affidamento del **Servizio di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia – Variante Bauladu a semplice binario dalla p.k. 107+558 della linea storica alla p.k. 117+491 della linea storica, comprensivo della soppressione del PL alla p.k. 107+885 della LS e della realizzazione della relativa viabilità sostitutiva, dell'armamento ferroviario, e della dismissione della linea esistente e del Posto di Movimento di Bauladu – Milis compresi tra la progressiva LS p.k. 107+558 e la progressiva LS p.k. 117+491 di cui alla convenzione N. R4629-A2023/2023 del 04/01/2024, ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI SpA quale ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali.**

**CUP: J24F05000010001**

**CIG: B4F60B3D89**



**Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso

**Importo complessivo dell'appalto: € 335.388,23** al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in € 0 (non soggetti a ribasso).

**Sistema di qualificazione adottato:**

**Sistema di qualificazione delle imprese SQ:** SQ010\_OC1 *“Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.) delle opere edili e delle restanti opere civili”*

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € **335.388,23** IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00. Di cui spese ed oneri accessori, soggetti a ribasso, pari a € **12.899,55**.

**Scadenza di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 05.02.2025**

**A pena di esclusione dovrà essere mantenuta la continuità fra successivi periodi di validità della qualificazione posseduta.**

Roma, 23/12/2024

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento  
Vincenzo Bruno